

VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA

REALIZZAZIONE DI FORNO CREMATORIO MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E CAMBIO DESTINAZIONE DI FABBRICATO ESISTENTE PRESSO IL CIMITERO DI TURIGLIANO - VIALE XX SETTEMBRE CARRARA

CUP I81B15000270005 CIG 643501565D

Il giorno 25/11/2015_ alle ore 10.00_, presso la sede provvisoria di Apuafarma spa in Carrara, viale Zaccagna 18/A, in seduta aperta al pubblico si è riunito il Seggio di Gara composto come di seguito riportato:

- | | |
|--|------------------------------|
| • Avv. Lucia VENUTI | Presidente della Commissione |
| • Ing. Benedetto LA ROSA | Commissario di gara |
| • Geom. Emanuele GIOVANNELLI | Commissario di gara |
| • Giuseppe BRIZZI | Commissario di gara |
| • Paolo CATTANI | Segretario |
| • In rappresentanza degli operatori economici sono presenti: | |

Raffaele PIERONI per COSTRUIRE

Marco LONGONI per COGEIT

Andrea GIUNTONI per CASANOVA NEXT

Bruno VAIRA per COOP DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI”

I predetti soggetti, che prendono parte alla seduta pubblica, sono stati identificati dal Presidente del seggio mediante esibizione del relativo documento di identità e della delega rilasciata dai legali rappresentanti delle rispettive società.

Il Presidente dunque dà atto che si procederà alla ammissione dei concorrenti mediante le seguenti fasi consecutive:

- Fase 1: verifica della regolare consegna dei plichi;
- Fase 2: verifica dell'integrità dei plichi e presenza delle Buste A, B;
- Fase 3: esame della documentazione amministrativa.

Fase 1 – Verifica della regolare consegna dei plichi

Il seggio constata che sono pervenuti n. 10 plichi che vengono numerati progressivamente secondo l'ordine di arrivo:

- | | |
|---|--|
| 1) CONSORZIO NAZ. COOP DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI | pervenuto il giorno 17\11\2015, prot. n. 1084; |
| 2) PAGANONI COSTR., | pervenuto il giorno 18\11\2015, prot. n. 1111; |
| 3) GRANDE COSTR, | pervenuto il giorno 26\11\2015, prot. n. 1132; |
| 4) DELLA PINA, | pervenuto il giorno 23/11/2015, prot. n. 1137; |
| 5) TRAMONTANA E GATTI | pervenuto il giorno 24/11/2015, prot. n. 1154; |

6) COGEIT,	pervenuto il giorno 24/11/2015,prot. n. 1155
7) BONI,	pervenuto il giorno 24/11/2015,prot. n. 1156
8)MTM,	pervenuto il giorno 24/11/2015,prot. n. 1157
9) COSTRUIRE,	pervenuto il giorno 24/11/2015,prot. n. 1158
10)CASANOVA NEXT,	pervenuto il giorno 24/11/2015,prot. n. 1159

Il Presidente constata che tutti e 10 i plichi pervenuti sono stati consegnati in tempo utile, e quindi entro le ore 12.00 del 24 NOVEMBRE 2015, come stabilito dal Disciplinare e pertanto li ammette alla Fase 2 della gara.

Fase 2 – Verifica integrità dei plichi, verifica presenza buste “A” “B”

Il Presidente procede seguendo la numerazione progressiva ad esaminare i 2 plichi ammessi al fine di (per tutti e per ciascuno):

- 1) Verificare l'integrità dei plichi;
- 2) Verificare la presenza delle buste “A- Documentazione Amministrativa”
“B-Offerta Tecnica” opportunamente sigillate e sottoscritte;
- 3) Procedere all'apertura della busta “A - Documentazione Amministrativa” verificando l'adeguatezza della documentazione presentata in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione ed ad ogni altro adempimento richiesto dal disciplinare tra cui (predisporre elenco di verifica):
 - a) Domanda di partecipazione – Modello A;
 - b) Dichiarazione Sostitutiva (autocertificazione) ai sensi dell'art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006 – Modello B;
 - c) Dichiarazione Sostitutiva (autocertificazione) ai sensi dell'art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006 – Modello B1;
 - d) Ricevuta di pagamento del contributo AVCP;
 - e) Dichiarazione bancarie;
 - f) Schema di Contratto quadro e Schema del Capitolato Tecnico sottoscritti per conoscenza e accettazione;
 - g) Garanzia provvisoria ai sensi dell'ex art. 75 del D.lgs 163/2006 in forma di cauzione o fidejussione;
 - h) Impegno fideiussore a rilasciare cauzione definitiva per l'esecuzione dell'appalto;

Alla conclusione delle fasi di verifica 1 e 2 viene accertato che i plichi presentati dalle società :

- 1) CONSORZIO NAZ. COOP DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI;
- 2) PAGANONI COSTR.,
- 3) GRANDE COSTR.
- 4) DELLA PINA
- 5) TRAMONTANA E GATTI
- 6) COGEIT
- 7)MTM
- 8)COSTRUIRE
- 9)CASANOVA NEXT

risultano integri e completi delle buste A, B - quindi conformi a quanto stabilito dal Disciplinare -, pertanto le società sono ammesse alla fase successiva.

La ditta BONI presenta una lettera.

Fase 3: Verifica della documentazione amministrativa

Completata la Fase 2, è avviata la Fase 3, e il seggio di gara prende in esame la documentazione contenuta nella Busta A di ciascun concorrente.

**Il Presidente, dunque, all’esito dell’esame della documentazione contenuta nella busta A decide che i concorrenti in elenco:
sono ammessi alla fase successiva**

A questo punto il seggio procede al sorteggio di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 al fine di selezionare l’operatore economico che dovrà comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti nel Disciplinare di gara. L’esito è il seguente: società PAGANONI COSTRUZIONE.

Tutto ciò premesso il Presidente, accertata la presenza di tutti i membri della Commissione e dei testimoni:

Raffaele PIERONI per COSTRUIRE

Marco LONGONI per COGEIT

Andrea GIUNTONI per CASANOVA NEXT

Bruno VAIRA per COOP DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI”,
dichiara aperta la gara :

A) verifica documentazione amministrativa :

1)COOP DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI” CON CESVI AEDIL SRL	AMMESSA
2)PAGANONI COSTRUZIONE.,	AMMESSA
3)GRANDE COSTRUZIONI, AVVALIMENTO MINERVA ELETTRONICA SRL	AMMESSA
4)DELLA PINA, AVVALIMENTO FIALDINI EZIO SRL	AMMESSA
5)TRAMONTANA E GATTI	AMMESSA
6)COGEIT	AMMESSA
7)MTM	AMMESSA
8)COSTRUIRE	AMMESSA
9)CASANOVA NEXT	AMMESSA

La ditta BONI rinuncia

B) Preso atto che le ditte ammesse risultano n° 09 si procede ad apertura delle offerte economiche con il criterio del massimo ribasso:

DITTE	RIBASSO	importo
1)COOP DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI”	-19,170%	€ .456.160,46
2) PAGANONI COSTR.,	- 25,372%	€ .421.159,93
3) GRANDE COSTR,	-22,610%	€ 436.747,16
4)DELLA PINA manca dichiarazione	-18,260%	€ .
461.296,20		
5) TRAMONTANA E GATTI	-5,03%	€ .535.933,97
6) COGEIT manca dichiarazione	-26,141%	€ .416.819,98
7) MTM	-19,560%	€ .453.695,80
8)COSTRUIRE	-14,390%	€ .483.136,30
9)CASANOVA NEXT manca dichiarazione	-21,561%	€ .442.667,49

Il presidente di gara sospende la seduta per la verifica della mancata dichiarazione per gli oneri sicurezza rischi specifici e rinvia alle ore 17.30 l'aggiudicazione provvisoria.